
 

               
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                         
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

 
 

 
 

       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» 

 

218.000,00 € 

          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:      ΣΑΝΠ 241 
        ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρο 45 του Ν. 4412/2016) 

 
 
 

 
 
 
 
 

               Κοζάνη, 03/07/2024 

 

 

 
Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

            Τ.Ε.Ε.Δ.Π. 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ        
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

με Α΄β 
 

 
Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Ε.Ε.Δ.Π.  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
με Α΄β 

 
Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
με Α΄β 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45 του Ν. 4412/2016) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 

45, 3.α) 

Το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» έχει σκοπό την συντήρηση της Αίθουσας Συνεδριάσεων 

του 2ου ορόφου (στάθμη κτηρίου +8,00 m) του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, που κείτεται στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης. 

Για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του αναφερόμενου του θέματος έργου η Αναθέτουσα 

Αρχή επιλέγει να διακηρυχθεί διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου με «Ανοιχτή “Ηλεκτρονική” 

Διαδικασία» και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) 

τους όρους της διακήρυξης, βάσει της οποίας θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς να υποβάλουν προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού (Άρθρο 27). 

Το κριτήριο για τη διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης του έργου που θα ακολουθεί είναι αυτή της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το 

άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών επί τοις 

εκατό (%) κατά το άρθρο 95 του Ν.4412/2016.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (Άρθρο 45, 3.β) 

Ο προϋπολογισμός  του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7  του άρθρου 53 του 

Ν.4412/2016 και αναλύεται ως ακολούθως: 
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Τεκμηρίωση Αναλυτικού Προϋπολογισμού του έργου: 
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5 από 13 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.γ κατά τα άρθρα 49,50,51,52) 

Επάρκεια Προϋπολογισμού, Ωριμότητα, Μελέτες (Άρθρο 49) 

Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης της αναφερόμενης μελέτης, αποτελούν:  

A. Πλήρωση προϋποθέσεων όσον αφορά στις νομοθετικές διατάξεις, για την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης: 

i)    Εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης: Εκπονήθηκε η απαραίτητη μελέτη – σύνταξη Τευχών 

Δημοπράτησης από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Υ. / 

Π.Δ.Μ. 

✓ Η με αρ. πρωτ. 99042/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ4Γ7ΛΨ-ΥΩ7) Απόφαση της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. 

Έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241 του ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» 

ii)   Εξασφάλιση Χρηματοδότησης:  

✓ Το με αρ. πρωτ. 40665/11-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014630914) Πρωτογενές αίτημα 

έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ., για την εκτέλεση του 

έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ». 

✓ Η με αρ. πρωτ. 40665/10-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΡ97ΛΨ-7ΥΠ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. 

Μακεδονίας Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την Υποβολή Πρότασης στο 

«ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες 

πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» στο έργο 

με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», δαπάνης 218.000,00 €. 

✓ Το με αρ. πρωτ. 64321/19-04-2024 Αίτημα της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ. στην Περιφερειακή 

Επιτροπή της Π.Δ.Μ. έγκρισης υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

του έργου με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού 218.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

✓ Η με αρ. πρωτ. 64321/02-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΧ07ΛΨ-958) Απόφαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της Π.Δ.Μ. έγκρισης υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

του έργου με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού 218.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 
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✓ Η με κωδικό αριθμό Ταυτότητα Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5223915, με τίτλο Πράξης: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ». 

✓ Η με αρ. πρωτ. 73036/10-05-2024 (ΑΔΑ: 920Ψ7ΛΨ-ΑΤ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. 

Μακεδονίας Ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου 

ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223915 

στο ««ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, ΚΩΔ. ΣΑ: ΝΠ241, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 

2024ΝΠ24100004, προϋπολογισμού 218.000,00 €. 

✓ Η με αρ. πρωτ. 92831/07-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΝ37ΛΨ-Α4Ν) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. 

Μακεδονίας ορισμού Υπολόγου του έργου της ΣΑΝ241, της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ 

ΖΕΠ», με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2024ΝΠ24100004. 

✓ Η με αρ. πρωτ. 99437/18-06-2024 (ΑΔΑ:96Χ17ΛΨ-916, ΑΔΑΜ 24REQ014988975) 

Απόφαση α/α 2936 της Δ.Ο.Υ. της Π.Δ.Μ., έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 

218.000,00 € με Φ.Π.Α., για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου 

ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», ΚΑΕ 

02.00.071.9459.07.24004. 

iii) Συντέλεση Απαλλοτριώσεων: Δεν απαιτείται 

iv) Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας): Δεν απαιτούνται 

v) Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Δεν απαιτείται 

vi) Λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις: Δεν απαιτούνται 

Β. Νομιμότητα και πληρότητα σχετικών εγγράφων της σύμβασης: 

• Το με αρ. πρωτ. 74529/22-05-2024 Αίτημα της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ. προς το Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Π.Δ.Μ., Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

• Η με αρ. 114/22-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΗ57ΛΨ-Κ2Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Π.Δ.Μ. Έγκρισης τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», με ανοιχτό «Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό», Προϋπολογισμού: 

218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

• Η με αρ. πρωτ. 99042/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ4Γ7ΛΨ-ΥΩ7) Απόφαση της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ., 

Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ 

ΖΕΠ». 

• Το με αρ. πρωτ. 98957/18-06-2024 Αίτημα της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ. προς την Περιφερειακή 

Επιτροπή της Π.Δ.Μ., Έγκρισης της δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου 

της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 

24%). 

• Η με αρ. πρωτ. 98957/05-07-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΖΕ7ΛΨ-9ΛΨ) Απόφαση Περιφερειακής 

Επιτροπής της Π.Δ.Μ., Έγκρισης της δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου 

της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 

24%). 

Γ. Δύναται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την Αναθέτουσα 

Αρχή η χορήγηση στοιχείων, που αφορούν στο εν λόγω έργο, ώστε να διαμορφωθούν βάσιμες 

και ρεαλιστικές προσφορές, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.δ) 

Το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» έχει σκοπό την συντήρηση της Αίθουσας Συνεδριάσεων 

του 2ου ορόφου (στάθμη κτηρίου +8,00 m) του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, που κείτεται στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης του Διοικητηρίου 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει συνολική επιφάνεια 13.493,68 m2 και 

αποτελείται από υπόγειο και τέσσερις (4) ορόφους. Στο ισόγειο και τον 1ο όροφο στεγάζονται 

οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στον 2ο και 

3ο όροφο στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. ανέλαβε την προετοιμασία των τευχών 

Δημοπράτησης και την Επίβλεψη του έργου του θέματος. 
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Έγκριση εκπόνησης μελέτης (Άρθρο 49) 

Δύναται η έγκριση εκπόνησης μελέτης ή μέρους της, ή παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή 

εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με 

δαπάνη του, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα 

εκτελεστεί η μελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, 

έγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Για τη σύμβαση του εν λόγω έργου ισχύουν και τα ακόλουθα:  

α) Δύναται από την Αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία η δυνατότητα να προχωρήσει πριν από τη 

διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, στη διαδικασία σύναψης 

της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων τμημάτων 

του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί 

τμήμα αυτού. 

β) Δεν συνεκτιμήθηκαν αντίστοιχα κονδύλια που αφορούν στην υλοποίηση Μελέτης  

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διότι αφορά σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  

γ) Ο προβλεπόμενος στα έγγραφα χρόνος περαίωσης του έργου του θέματος, έχει προκύψει 

από κατάλληλη χρονική ανάλυση, ήτοι, από το αντίστοιχο συμβατικό τεύχος, 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του. 

 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50) 

Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση μελέτης, έχει ως αντικείμενο μόνο την εκτέλεση (κατασκευή) 

κι όχι τη μελέτη. 

 

Συμβάσεις Μελετών για τον Προσδιορισμό Τεχνικής Λύσης (Άρθρο 51) 

Η τεχνική λύση για την εν λόγω μελέτη έχει προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν 

επιδέχεται διαφορετική.  

 

Σκοπιμότητα Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών   

Επιστημονικών Υπηρεσιών (Άρθρο 52) 

Δεν απαιτείται η έκδοση προηγούμενης γνώμης, του Τεχνικού Συμβουλίου Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, διότι για το έργο του θέματος η Περιφερειακή Αρχή δεν 



10 από 13 

 

συμπεριλαμβάνει στα κριτήρια επιλογής αναδόχου επιπλέον απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 3.ε) 

Ε.1 Περιεχόμενο Εγγράφων Σύμβασης (Άρθρο 53) 

1. Οι όροι στα έγγραφα της σύμβασης είναι σαφείς και πλήρεις και επιτρέπουν την υποβολή 

άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

2. Στα έγγραφα της σύμβασης εμπεριέχονται τα αναφερόμενα της παραγράφου 2, του άρθρου 

53, του Ν.4412/2016. 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβάλει στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των 

εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους 

και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 

5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύμφωνα με 

την περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου, ήτοι παράγραφος 6, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά 

πρότυπα τεχνικού περιεχομένου των περιπτώσεων κδ' και κε' της παρ. 2, με δεσμευτική ή μη 

ισχύ, καθώς και σχετικές εγκύκλιοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

7. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν 

και τα αναφερόμενα της παραγράφου 7, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν 

και τα αναφερόμενα της παραγράφου 8, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 

9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της 

σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) 

μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής 

της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως αναφέρεται στην 

παράγραφο 9, του άρθρου 53, του Ν.4412/2016. 
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10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να 

ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης, όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι 

προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής. Στο αναφερόμενο έργο δεν ορίζεται 

αναπροσαρμογή τιμής. 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 45, 7Α) 

Α. Υποφάκελος πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, που 

περιλαμβάνει: 

Α.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης 

Α.2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας 

Στο αναφερόμενο έργο ως κύριος δείκτης απόδοσης, είναι η συντέλεση της πραγματοποίησης 

του βέλτιστου αποτελέσματος.  

Α.3 Τεχνική περιγραφή αντικειμένου  

Όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης του φακέλου. 

Α.4 Σύγκρουση συμφερόντων  

Δεν υφίσταται λόγος λήψης μέτρων περί σύγκρουσης συμφερόντων. 

Α.5 Τεύχη διαγωνισμού 

Περιλαμβάνονται τα Τεύχη: 

• Τεχνική Έκθεση 

• Προμέτρηση – Προϋπολογισμού Έργου 

• Περιγραφικό & Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργου 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

• Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

• Προκήρυξη (που θα δημοσιευθεί) 

• Διακήρυξη του διαγωνισμού (που θα δημοσιευθεί) 
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Α.6 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 

Α.7 Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις: δεν απαιτούνται 

Α.8 Αρχαιολογικά ευρήματα και έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης: δεν απαιτούνται 

Α.9 Στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή 

μεταφοράς τους: δεν απαιτούνται, διότι πρόκειται για υφιστάμενο δίκτυο. 

Α.10 Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών: δεν απαιτούνται  

Α.11 Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες: δεν απαιτούνται 

Α.12 Καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων: Τεύχη 

ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Α.13 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: δεν απαιτείται 

Α.14 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού, αποστολές προκηρύξεων και αποδεικτικά των 

δημοσιεύσεων αυτών με τις επαναλήψεις τους: υφίστανται στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

Α.15 Αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύμβασης: 

υφίστανται στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

Β. Υποφάκελος τεκμηρίωσης του έργου, από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού έως την ημερομηνία  υπογραφή της Σύμβασης, που περιλαμβάνει: 

Β.1 Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. 

Μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού θα ορισθεί και η επιτροπή με σύμφωνα με το άρθρο 

221  του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Β.2 Αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς 

Β.3 Πρακτικά διαγωνισμού 

Β.4 Υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ΄ αυτών αποφάσεις 

Β.5 Σύμφωνη γνώμη της Αρχής όπου απαιτείται    

Β.6 Απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποβληθείσες προδικαστικές        

προσφυγές και τις επ΄ αυτών αποφάσεις 

Β.7 Κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο στο στάδιο ανάθεσης 

Β.8 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη ύπαρξης κωλύματος για την υπογραφή της 

σύμβασης αν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 
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Β.9 Τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Β.10 Πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης 

Β.11 Συμφωνητικό και τα Παραρτήματά του 

Γ. Υποφάκελος σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης, που περιλαμβάνει: 

Γ.1 Αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών 

Γ.2 Αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής, οργανογράμματος εργοταξίου και 

προγράμματος ποιότητας έργου 

Γ.3 Πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούμενους στην 

κατασκευή του έργου, καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό του έργου 

Γ.4 Αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών 

εργασιών και επιμετρήσεων 

Γ.5 Αποφάσεις έγκρισης των μελετών που εκπονούνται διά του αναδόχου 

Γ.6 Αποφάσεις έγκρισης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών 

Γ.7 Αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων 

Γ.8 Αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων 

Γ.9 Ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, 

και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών 

Γ.10 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου 

Γ.11 Αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων 

Γ.12 Αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας 

Γ.13 Πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα 

ανταλλάγματα, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

Γ.14 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την απόφαση έγκρισής της 

Γ.15 Πρωτόκολλο παραλαβής και την απόφαση έγκρισής του 

Γ.16 Στοιχεία σχετικά με την εξασφάλιση της απαιτούμενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης 

Γ.17 Στοιχεία σχετικά με τις μετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων οργανισμών κοινής 

ωφέλειας.  
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