
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

α/α Είδος Εργασίας
Κωδικός 

Άρθρου NET
Άρθρο  
Αναθ.

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή 

Μονά -
δας 

Μερική 
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α :  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ  -       
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

1
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)

60.10.40

1.1 Ισχύος 120-150 W, χωρίς βραχίονα 60.10.40.07 ΗΛΜ 103 τεμ 10,00 530,00 5.300,00

2 Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης 60.20.40

2.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 60.20.40.12 ΗΛΜ-5 m 300,00 7,50 2.250,00

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

3.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  Σχετ. 9302 m3 102,63 23,77 2.439,85 

ΟΜΑΔΑ Α : Σύνολο (Σ1) 9.989,85 

ΟΜΑΔΑ Β :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1 Καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων ατμών Na 62.10.10

1.1
Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο 

εργασίας
62.10.10.02 ΗΛΜ 103 τεμ 100,00 25,00 2.500,00 

2 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου 62.10.20

2.1 Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος 62.10.20.01 ΗΛΜ 59 τεμ 120,00 10,00 1.200,00 

2.2 Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) 62.10.20.03 ΗΛΜ 59 τεμ 120,00 30,00 3.600,00 

2.3 Εκκινητής (STARTER) 62.10.20.04 ΗΛΜ 59 τεμ 120,00 4,50 540,00 

2.4 Λυχνιολαβή 62.10.20.06 ΗΛΜ 59 τεμ 10,00 3,40 34,00 

3 Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης 62.10.26

3.1 Ισχύος 250W 62.10.26.03 ΗΛΜ 103 τεμ 170,00 30,50 5.185,00 

4 Αντικατάσταση οργάνων σε ακροκιβώτια και πίλλαρ φωτισμού 62.10.35

4.1 Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου 62.10.35.03 ΗΛΜ 55 τεμ 10,00 25,00 250,00 

4.2 Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) 62.10.35.04 ΗΛΜ 55 τεμ 10,00 20,00 200,00 

4.3 Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας 62.10.35.05 ΗΛΜ 55 τεμ 3,00 4,00 12,00 

4.4 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου 62.10.35.09 ΗΛΜ 55 τεμ 5,00 40,00 200,00 

4.5
Εγκατάσταση Χρονοδιακόπτη ηλεκτρονικού 2 προγραμμάτων με εφεδρική 

λειτουργία 48 ωρών
Σχετ. 62.10.35.01 ΗΛΜ 55 τεμ 5,00 70,00 350,00 

4.6 Αντικατάσταση Φυσιγγείου (ασφάλεια) τύπου ΝΕΟΖΕΤ 35Α Σχετ. 62.10.35.02 ΗΛΜ 55 τεμ 5,00 4,00 20,00 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  # 65.000,00 € #

" Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας " 
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4.7 Αντικατάσταση γενική (ασφάλεια) τύπου ΝΕΟΖΕΤ 63Α Σχετ. 62.10.35.03 ΗΛΜ 55 τεμ 5,00 10,00 50,00

5
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση
από μανδύα PVC

62.10.41

5.1 διατομής  3 x 1,5 mm² 62.10.41.01 ΗΛΜ 102 m 20,00 2,90 58,00

5.2 διατομής  4 x 10 mm² 62.10.41.04 ΗΛΜ 102 m 300,00 12,50 3.750,00

6 Βραχυκυκλώματα υποδομής

6.1 Εντοπισμός βραχυκυκλώματος ή διακοπής δικτύου Σχετ. 62.10.41 ΗΛΜ 102 τεμ. 55,00 40,00 2.200,00

6.2 Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος ή διακοπής δικτύου οποιασδήποτε διατομής Σχετ. 62.10.41 ΗΛΜ 102 τεμ. 55,00 80,00 4.400,00

7 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι 62.10.48

7.1 διατομής 25 mm² 62.10.48.03 ΗΛΜ 45 m 300,00 5,70 1.710,00

8 Εργασίες συνεργείου τεχνίτη

8.1 Λεπτομερής επιθεώρηση γειώσεων ηλεκτρικού πίνακα οδού
Σχετ. 62.10.48 ΟΙΚ 2207 τεμ. 20,00 60,00 1.200,00

8.2 Απασχόληση διμελούς συνεργείου τεχνίτη και βοηθού  για ειδικές εργασίες Σχετ. 62.10.48 ΟΙΚ 2207 h 20,00 37,00 740,00

8.3 Απασχόληση μονομελούς συνεργείου τεχνίτη  για ειδικές εργασίες
Σχετ. 62.10.49 ΟΙΚ 2207 h 20,00 22,00 440,00

ΟΜΑΔΑ Β : Σύνολο (Σ2) 28.639,00

38.628,85

6.953,19

45.582,04

6.837,31

52.419,35

12.580,65

65.000,00

Φλώρινα  18 / 04 / 2024
Ο Συντάξας

Μάρκου Φώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Άθροισμα

Απρόβλεπτα ( 15%)

Άθροισμα

Φλώρινα  18 / 04 / 2024

Ο Διευθυντής
Θεωρήθηκε

Πολιτικός Μηχανικός

Φ.Π.Α  (24%)

Πολιτικός Μηχανικός

Τμήματος Ωρίμανσης  Έργων Μελετών

Μουρατίδης Κων/νος

Ο Προϊστάμενος                                 Φλώρινα  18 / 04 / 2024

Πηλείδης Παντελής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ (Σ1+Σ2)

Γ.Ε + Ο.Ε  (18%)
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